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APRUEBA CONTRATO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO 

DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES 

 

 

  

RESOLUCIÓN EXENTA N°  

 

SANTIAGO, 

 

 

VISTOS:  

a) El D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija 

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado; 

b) La Ley N° 19.712, del Deporte; 

c) La Ley Nº 21.395, de Presupuestos del Sector Público para el año 2022; 

d) El Decreto N° 710 de 11 de septiembre de 2003, del Ministerio de Educación;  

e) La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de 

Servicios; 

f) El Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 19.886; 

g) Los Decretos N° 515 y 1198, de 2022, del Ministerio de Hacienda, que identifica Iniciativas 

de Inversión que indica; 

h) Decreto Exento RA 120891/19/22, de 28 de abril de 2022, de la Subsecretaría de Deportes; 

i) La Resolución N° 297, de 15 de julio de 2015, del Instituto Nacional de Deportes;  

j) La Resolución Exenta N° 1097, de 10 de mayo de 2022, de la Dirección Nacional del IND, que 

Aprueba Bases Técnicas y sus Anexos y Llama a Licitación Pública para Diseño y Construcción de la 

a de Deportes Urbanos, 

 

k) La Solicitud de Compra N° 546, de 15 de septiembre de 2022, del Departamento de 

Infraestructura; 

l) La Resolución N° 19, de 26 de agosto de 2022, que Adjudica Licitación Pública, Tomada de 

razón con alcance con fecha 13 de septiembre de 2022, por l Contraloría Regional Metropolitana;  

m) La Resolución N° 7, de 2019 y N° 16, de 2020, de la Contraloría General de la República. 

  

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Ley N° 19.712, del Deporte, señala que es deber del Estado crear las condiciones 

necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y 

deportivas, estableciendo al efecto una política nacional del deporte orientada a la 

consecución de tales objetivos.  

 

2. Que, a su vez dicho cuerpo normativo indica que el Estado proveerá las actividades 

anteriores a través de la prestación de servicios de fomento deportivo y de la asignación de 

recursos presupuestarios, distribuidos con criterios regionales y de equidad, de beneficio e 

impacto social directo, que faciliten el acceso a la población, especialmente niños, adultos 
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mayores, personas en situación de discapacidad y jóvenes en edad escolar, a un desarrollo 

físico y espiritual. 

 

3. Que, la política nacional del deporte debe reconocer y fomentar el ejercicio del derecho de 

las personas a organizar, aprender, practicar, presenciar y difundir actividades físicas y 

deportivas. Asimismo, contemplará acciones coordinadas de la Administración del Estado y 

de los grupos intermedios de la sociedad destinadas a impulsar, facilitar, apoyar y fomentar 

tales actividades físicas y deportivas en los habitantes del territorio nacional, en 

comunidades urbanas y rurales, tanto para el deporte convencional como adaptado, como 

también a promover una adecuada ocupación de los lugares públicos y privados 

especialmente acondicionados para estos fines. 

 

4. Que, a su vez, el Instituto Nacional de Deportes de Chile tiene entre sus funciones, la de 

fomentar la construcción de recintos e instalaciones deportivos, su modernización y 

desarrollo, y contribuir con la información técnica para estos efectos, así como para la 

gestión eficiente de la capacidad instalada. 

 

5. Que, el Instituto Nacional de Deportes de Chile administra el recinto Estadio Nacional, 

ubicado en Av. Grecia N° 2001, comuna de Ñuñoa, el cual consta de diversas instalaciones 

para la práctica de diversos deportes, siendo el principal recinto deportivo del país. 

 

6. Que, con el fin de diversificar los recintos y deportes que se practican en el Estadio Nacional, 

y  a dar cumplimiento al mandato normativo, el Instituto ha determinado como necesario la 

construcción de un Polideportivo de Deportes Colectivos y Explanada de Deportes Urbanos 

en el Estadio Nacional, infraestructura que será utilizada para el desarrollo de los Juegos 

Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. 

 

7. Que, el proyecto CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y 

EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL, Código BIP 40021217-0, 

cuenta con recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 

8. Que, la Resolución N° 297, de 15 de julio del 2015, tomada de razón con fecha 23 de julio del 

2015, Aprueba Formato Tipo de Bases Administrativas Tipo para la Contratación de Diseño y 

Construcción de Proyectos de Infraestructura Deportiva a Realizarse por el Instituto 

Nacional de Deportes de Chile. 

 

9. Que, por medio de la Resolución Exenta N° 1097, de 10 de mayo de 2022, se aprueba bases 

técnicas y sus anexos y llama a licitación pública para diseño y construcción de la obra 

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE 

DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL  

 

10. Que, dicho llamado se publicó en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y 

Contrataciones Públicas, disponible en la red internet, a través del sitio 

www.mercadopublico.cl, ID 858-30-LR22, el día 10 de mayo de 2022. 
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11. Que, por medio de la Resolución Exenta N° 1362, de 9 de junio de 2022, se realizaron 

modificaciones a las bases de la licitación; modificación que no implicó una alteración del 

cronograma de la misma. 

 

12. Que, según consigna el punto 33 de las bases administrativas Tipo, aprobadas por medio de 

la precitada Resolución N° 297, de 2015, al momento de adjudicar, el Instituto podrá 

eliminar algunas partidas ofertadas, siempre que no se desvirtúe el proyecto y no se afecte 

el principio de igualdad de los proponentes. Basándose en dicha facultad, se ha determinado 

eliminar las p

no corresponde, dado que se trata de partidas que podría ejecutar el mismo adjudicado y no 

un tercero. 

 

13. Que, la Resolución N° 19, de 26 de agosto de 2022, tomada de razón con alcance con fecha 

13 de septiembre de 2022, por l Contraloría Regional Metropolitana, adjudica la  Licitación 

Pública 858-30- CONSTRUCCIÓN 

POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS, 

ESTADIO NACIONAL CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A., R.U.T. N° 

76.948.230-K, por un monto total a suma alzada de $36.592.888.888 (treinta y seis mil 

quinientos noventa y dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta 

y ocho pesos) IVA incluido, y un plazo de ejecución ofertado de 300 (trescientos) días 

corridos. 

 

14. Que, Constrictora De Vicente S.A. entregó al IND Póliza de Garantía N° 006179, Orssán 

Seguros S.A. 

 

15. Que, con fecha 3 de octubre de 2022 las partes suscribieron el contrato tipo aprobado por 

medio de la precitada Resolución N° 297, de 2015.  

 

16. Que, tal como se consigna en las cláusulas primera y segunda de dicho contrato, se entienden 

integradas al mismo las normas de las bases administrativas tipo, anexo complementario y 

bases técnicas. 

 

 

RESUELVO: 

 

 

1. APRUÉBE contrato CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y 

EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL suscrito con fecha 3 de 

octubre de 2022 con CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A., R.U.T. N° 76.948.230-K, por un 

monto total a suma alzada de $36.592.888.888 (treinta y seis mil quinientos noventa y 

dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos) IVA 

incluido, y un plazo de ejecución ofertado de 300 (trescientos) días corridos, cuyo texto se 

transcribe a continuación:  

 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Resolución Exenta N° 1097, de 10 de mayo de 2022 
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ID 858-30-LR22 

 

 

En Santiago de Chile, con fecha 3 de octubre de 2022 comparecen, por una parte, la empresa 

CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A., R.U.T. N° 76.948.230-K, representada por don Tarek Gerardo 

Chahuan Bravo, cédula nacional de identidad N° 10.624.014-0, todos domiciliados para estos 

efectos en Avenida Apoquindo N° 6550 comuna de Las Condes, en adelante también el 

"Contratista", y por la otra, el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE, R.U.T. Nº 

61.107.000-4., representado por su Director Nacional (S) Juan Pablo Salgado Salas, chileno, casado, 

periodista, R.U.T. Nº 13.432.959-9, ambos domiciliados en Fidel Oteiza Nº 1956, piso 3°, comuna 

de Providencia, Región Metropolitana, quienes acuerdan lo siguiente 

 

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO  

 

Por medio del presente contrato, el Contratista se obliga para con Instituto Nacional de Deportes 

de Chile, a la elaboración del diseño del proyecto y su construcción en su totalidad 

"CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES 

URBANOS, ESTADIO NACIONAL  ubicado en Grecia N° 2001, Ñuñoa, bajo el sistema de suma 

alzada, sin reajustes, de acuerdo con todos sus antecedentes, sus condiciones específicas y los 

precios establecidos en el presupuesto de la oferta, con la finalidad de construir las obras 

correspondientes al proyecto individualizado que cumpla con los estándares requeridos en 

concordancia con las bases administrativas, anexos que fueron aprobadas mediante la Resolución 

Nº297 de 2015 con el anexo complementario, bases técnicas, formularios de cotización y planos 

aprobados por medio de la Resolución Exenta N° 1097, de 10 de mayo de 2022, y sus 

modificaciones, y por las respuestas y aclaraciones del período de consultas de la licitación.  

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Deportes de Chile se obliga a pagar el precio correspondiente 

a la ejecución del proyecto contratado en conformidad a las cláusulas siguientes.  

 

 

SEGUNDO: NORMAS APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO  

 

Se considerarán como parte integrante del presente contrato, las normas indicadas en el las bases 

administrativas tipo de la licitación pública. Adicionalmente, deberán aplicarse las normas y sus 

modificaciones establecidas en los siguientes cuerpos normativos:  

 

a) Ley General de Urbanismo y Construcciones; 

b) Ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; 

c) Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente;  

d) Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, D.S. N° 47 de 1992 del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo; 

e) Ordenanzas Municipales y Sanitarias; 

f) Nch N° 170 of 85 Hormigón, de 2008, Requisitos Generales; 

g) La Nch N° 430  2008 Hormigón Armado, Requisitos de Diseño y Cálculo; 

h) La Nch N° 428 of 57 Ejecución de Construcciones en Acero; 

i) Reglamento General de Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, 

D.S.N° 50, de 2002, del Ministerio de Obras Públicas. 
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j) La Nch Elec 4/2003 de Electricidad para Instalaciones de Consumo en Baja Tensión de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

k) Normas y Reglamentos de Instalaciones de Gas de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, D.S. N°66, de 2007, de Ministerio de Economía. 

l)  Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básica en los lugares de Trabajo, 

D.S. N° , 594, de 1999, del Ministerio de Salud. 

m) La Nch N°348 of 53, de 1999, Prescripciones Generales acerca de la Seguridad de los 

Andamios y Cierros Provisionales. 

n)  La Nch N°349 of 55, de 1999, Prescripción de Seguridad de Excavaciones. 

o)  La Nch N°436 of 51, de 2000, Prescripciones Generales acerca de la Prevención de 

Accidentes de Trabajo.  

p) La Nch N°438 of 51, Prescripciones de Uso Personal. 

q) Cualquier otro cuerpo legal o reglamentario que rija las actividades de la construcción y 

que resulte aplicable a la contratación de la especie, en especial por la autoridad sanitaria 

y ambiental, en uso de sus facultades fiscalizadoras, las normas INN relacionadas con la 

construcción y materiales; y en general, todas aquellas de uso corriente relativas a la 

construcción.  

 

 

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO  

 

El Instituto Nacional de Deportes de Chile pagará al Contratista, en los términos descritos en las 

bases de licitación pública indicadas precedentemente, la cantidad de $36.592.888.888 (treinta 

y seis mil quinientos noventa y dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos 

ochenta y ocho pesos) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:  

 

 

I. OBRAS CIVILES 

I.I DISEÑO  $492.605.323 

I.II COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN O.C-. $22.432.164.679 
 

GASTOS GENERALES (23%) $5.159.3973877 
 

UTILIDADES (9%) $2.018.894.821 
 

SUBTOTAL COSTO NETO $29.610.457.377 
 

I.V.A. (19%) $5.625.986.902 

 COSTO EJECUCION  $35.236.444.279 
 

I.III VALORES PROFORMA  $60.000.000 

  I.I + I.II + I.III   TOTAL OBRAS CIVILES $35.789.049.602 

II. EQUIPAMIENTO (I.V.A. incluido) $574.018.056 

III. EQUIPOS (I.V.A. incluido) $229.821.231 

I. + II. + III. TOTAL CONTRATO $36.592.888.888 

 

El pago de la ejecución de la obra será mediante estados de pago mensuales, cuyo monto será 

determinado por la Inspección Técnica de la Obra Deportiva, en adelante la I.T.O.D.. El diseño se 

cancelará en un solo pago contra la entrega del expediente completo del proyecto, debidamente 
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aprobado por el I.T.O.D. Esta partida se incorporará en el estado de pago correspondiente de la obra, 

del mes en que se dio cumplimiento a dicha entrega. 

 

Durante la etapa de construcción la I.T.O.D. la que verificará en terreno la cantidad de obra 

ejecutada una vez al mes, de acuerdo con el desarrollo de la obra y en el porcentaje que el valor 

de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato. 

  

No se dará curso a los Estados de Pago si el Contratista no exhibe, ante la I.T.O.D., el original de los 

comprobantes de pago de las remuneraciones, firmadas por los trabajadores y los pagos 

efectuados a los subcontratistas debidamente autorizados, y acredite el pago de imposiciones, 

cotizaciones previsionales, a través de la correspondiente certificación, y en general el 

cumplimiento de las leyes sociales y tributarias.  

 

Además, deberá presentar los siguientes documentos:  

 

1. Cubicaciones de respaldo, correspondiente al avance de obras que se contempla en el 

estado de pago.  

2. Factura correspondiente.  

3. Cualquier otro documento que la I.T.O.D estime pertinente y sea requerido a través del 

Libro de Obra. 

 

Las obras se pagarán, en pesos chilenos, contra recepción de la factura correspondiente. 

   

Los estados de pago deberán ser presentados para aprobación de la I.T.O.D dentro de los primeros 

10 (diez) días corridos del mes siguiente al periodo que se cobra, debiendo identificarse por su 

numeración correlativa. El estado de pago deberá llevar la firma del Contratista o su representante 

y deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes: 

 

a) Carátula de estado de pago, Anexo N°1 - Detalle de partidas y Anexo N°2  Detalle de 

Anticipos, Retenciones y Reajustes, emitidos de acuerdo a formato a suministrar por el 

Instituto, todos ellos con la firma del Contratista o su representante 

b) Copias de las planillas de pago de imposiciones del personal del Contratista y de 

subcontratistas a su cargo 

c) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Formulario F-

30.1) emitido por la Inspección del Trabajo 

d) Informe de Reclamos pendientes de resolución de acuerdo a lo indicado en el punto N° 66 

de las presentes Bases. 

e) Fotografías 

 

Opcionalmente y según lo determine la I.T.O.D, el estado de pago deberá contener además uno o 

más de los siguientes documentos mencionado en el punto N° 66 de las presentes Bases: 

 

f) Informe de Avance 

g) Informe de Personal 

h) Informe de Accidentes 

i) Informes de Autocontrol 
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Sin perjuicio de lo anterior, la I.T.O.D podrá solicitar además la presentación, junto con el estado de 

pago, de cualquier otro antecedente o documento que estime pertinente y que sea requerido a 

través del Libro de Obra. 

 

La I.T.O.D efectuará en primera instancia un examen de admisibilidad del estado de pago, pudiendo 

devolverlo al Contratista en forma inmediata, mediante anotación en el Libro de Obra, si se verifica 

la omisión de cualquiera de los antecedentes mínimos solicitados o si éstos se presentan de 

manera incompleta o fuera de formato. 

En caso que el Certificado de la Inspección del Trabajo diere cuenta de la existencia de reclamos, 

el Contratista deberá aportar al Instituto los antecedentes aclaratorios al respecto, los cuales 

serán analizados y evaluados, pudiendo, a su sólo juicio, retener parcial o totalmente la cancelación 

del estado de pago hasta que dichos reclamos sean resueltos. 

 

En un plazo no superior a 5 (cinco) días hábiles a contar de la fecha de su presentación, el I.T.O.D 

aprobará, o rechazará con fundamento, el estado de pago presentado por el Contratista. Todo 

estado de pago rechazado se considerará como no presentado. Una vez corregidas las 

observaciones por parte del Contratista, se someterá nuevamente a la aprobación del I.T.O.D 

 

Como parte de este examen, la I.T.O.D podrá solicitar al Contratista las correcciones que estime 

pertinentes en los estados de avance, así como la rebaja de partidas, o parte de éstas, respecto de 

las cuales considere que su calidad o cantidad no satisface lo estipulado en las especificaciones 

del proyecto o que hayan sido rechazadas por defectuosas. Los estados de pago aprobados llevarán 

la firma del I.T.O.D  

Sólo una vez revisado y aprobado un estado de pago por el I.T.O.D, el Contratista podrá emitir la 

factura respectiva, la que deberá ser adjuntada a los demás antecedentes del estado de pago. 

 

Cumplido la revisión de la I.T.O.D, dentro de un plazo de 2 (dos) días hábiles desde la fecha de 

adjuntada la factura al estado de pago, la I.T.O.D hará ingreso del estado de pago a través de oficina 

de partes de la Dirección Nacional o Regional de Instituto, según corresponda. El Instituto 

dispondrá de un plazo máximo de 15 (quince) días corridos contados desde la fecha de ingreso para 

autorizar o rechazar, en este último caso fundadamente, el estado de pago aprobado por la I.T.O.D, 

lo que se comunicará al Contratista mediante correo electrónico. 

 

En caso de ser rechazado por el Instituto, el estado de pago se tendrá como no presentado, 

debiendo el Contratista reingresarlo nuevamente para revisión de la I.T.O.D, con las correcciones 

solicitadas por el Instituto, disponiendo éste de un plazo de 2 (dos) días hábiles para aprobarlo, o 

rechazarlo por incumplimiento de las condiciones solicitadas por el Instituto. 

 

Los estados de pago aprobados por el Instituto, llevarán en su Carátula la firma del Jefe del 

Departamento de Inversiones del Nivel Central, tratándose de contratos suscritos por la Dirección 

Nacional, o del encargado de Inversiones de la Dirección Región o de su superior directo, en caso 

de que el primero ejerza las funciones de Inspector Técnico de la obra, tratándose de contratos 

suscritos en regiones. 

Se comunicará por correo electrónico al contratista la aprobación de los estados de pago en un 

plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde su última presentación. Fuera de este plazo, el 

informe se dará automáticamente por aprobado; dándose curso al estado de pago respectivo.  
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En caso de existir observaciones  de la I.T.O.D a los informes presentados, éstas serán comunicadas 

al contratista dentro de este mismo plazo. Una vez comunicadas las observaciones por correo 

electrónico, el contratista dispondrá de un término de 5 días hábiles para presentar un nuevo 

estado de pago que recoja y atienda las observaciones planteadas. Si las observaciones no son 

subsanadas dentro del plazo o, si presentado el nuevo informe por el contratista, éste es 

nuevamente rechazado por la I.T.O.D, el Director Nacional, o Regional del Instituto, según 

corresponda, podrá, por resolución fundada y previa ponderación de los antecedentes, aplicar 

multa por incumplimiento imputable al contratista. 

 

Las obras se pagarán, en pesos chilenos, contra aprobación del estado de pago respectivo y 

recepción de la factura correspondiente en el plazo máximo de 15 días corridos posteriores a la 

aprobación y recepción señalados.  

 

De cada estado de pago, el Instituto Nacional de Deportes de Chile retendrá un 10% del valor del 

avance de obra hasta completar el 5% del monto contratado. Estas retenciones serán devueltas 

después que se haya cursado la recepción provisional de la obra, sin observaciones ni saldos 

pendientes en contra del contratista.  

 

Los montos de las facturas emitidas por las empresas (terceros) que ejecuten partidas que revistan 

el carácter de valores pro forma serán reembolsados al contratista junto al estado de pago en que 

hayan sido presentadas, siempre que: 

 

 Se haya autorizado por la I.T.O.D 

 Las facturas hayan sido extendidas a nombre del IND por la empresa ejecutora de la 

partida pro forma. 

 Conste el hecho de haber sido pagadas. 

 

 

CUARTO: DURACIÓN, LIQUIDACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO  

 

El presente contrato entrará en vigencia a contar de la total tramitación de la Resolución que lo 

aprueba, la que será notificada al Contratista, otorgándole copia de la misma, sin perjuicio de su 

publicación en el Portal Mercado Público.  

 

La duración del contrato será hasta la liquidación definitiva de éste, la cual procederá luego de 

efectuada la recepción definitiva sin observaciones por parte del Instituto Nacional de Deportes 

de Chile, mediante acto formal.  

 

Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripción de la liquidación por parte del contratista, 

se le devolverán las garantías de fiel y oportuno cumplimiento del contrato que el Instituto tenga 

en su poder y el saldo de las retenciones si existieren.  

 

El Contratista que no haya aceptado la liquidación podrá reclamar de ella, dentro del plazo de 90 

días, contados desde la tramitación de la resolución pertinente. Transcurrido ese plazo, la 

liquidación se entenderá aceptada por el Contratista.  
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QUINTO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO  

 

En todas las circunstancias en que de acuerdo a las bases se ponga término anticipado a un 

contrato, la liquidación y demás trámites se harán administrativamente, sin forma de juicio. 

 

Una vez que se encuentre totalmente tramitada la Resolución que aprueba el término anticipado 

del Contrato, habiendo sido comunicada al Contratista y evacuado el informe de la Comisión de 

Recepción Única designada al efecto, el I.T.O.D. procederá a elaborar la liquidación final del 

contrato considerando lo informado por la Comisión, los montos pagados y retenidos en todos los 

estados de pago cursados y los saldos pendientes resultantes a favor y en contra del Contratista, 

incluyendo multas, indemnizaciones y otros cargos si procede. 

 

Se considerará asimismo todos los costos que se adeuden y los gastos en que el Instituto incurra 

por pago de jornales, gastos previsionales, indemnizaciones al personal y otros gastos, y en general, 

cualquier otro gasto o perjuicio que resultare para el Instituto con motivo del término anticipado 

del contrato. 

 

La liquidación contendrá además un detalle de los materiales y equipos que estuvieren destinados 

a ser incorporados a las obras y que son traspasados al Instituto para la continuación de los 

trabajos, de existir éstos. 

 

Si una vez efectuado el balance final, se registra un saldo a favor del Instituto, éste se cubrirá con 

las garantías y retenciones del Contratista. Ello sin perjuicio del derecho que le asiste al Instituto 

para exigir el pago de los montos que no resulten cubiertos con ellos. 

Los saldos a favor del Contratista se pagarán a través de un estado de pago final, el que se cursará 

una vez totalmente tramitada la Resolución que aprueba la liquidación respectiva. 

 

La aceptación de este pago, en los caso en los que el término anticipado se enmarque en las 

causales descritas en las letras a) y b) del punto N° 51 de las Bases, se interpretará como una 

renuncia expresa del Contratista a toda otra indemnización o cobro contra el Instituto por daños, 

perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su 

terminación anticipada. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto podrá retener de este estado de pago final un monto de 

hasta un 30% (treinta por ciento) de las obras pendientes por ejecutar de acuerdo a los precios del 

contrato terminado anticipadamente y por un plazo de hasta 12 (doce) meses contados desde la 

fecha de pago, como caución especial para responder por los mayores costos que pudiera implicar 

la terminación de la obra mediante uno o más contratos nuevos que se celebren con tal objeto, 

como asimismo, para responder durante ese mismo periodo por el pago de multas que afecten al 

Contratista, o cualquier otro perjuicio que resultare para el Instituto con motivo de esa liquidación. 

 

Adjudicada la terminación de las obras o transcurrido el plazo antedicho, esta retención le será 

devuelta al Contratista, deduciendo los montos que correspondan, una vez totalmente tramitada 

la Resolución que aprueba dicha devolución. 

 

El término de una obra liquidada anticipadamente no podrá volver a contratarse con el primitivo 

Contratista, salvo que medie una licitación pública y la liquidación no se haya debido a razones 
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imputables a él. El Contratista de un contrato que se liquide anticipadamente, queda sujeto 

también a la garantía que determina el número 3º del artículo 2003 del Código Civil, el que se 

contará desde la fecha de la recepción única, por la parte de la obra que ejecutó.  

 

El Contratista que no haya aceptado la liquidación anticipada, podrá reclamar de ella dentro de los 

mismos plazos indicados en el punto N° 129, rigiendo para el Instituto los mismos plazos de 

notificación. 

 

 

SEXTO: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

El Contratista entrega, al momento de la firma de este contrato, una Póliza de Seguro de Garantía 

de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Orsan Seguros de Crédito y Garantías S.A N° 

006179, a la vista, y a la orden del "Instituto Nacional de Deportes de Chile" con la siguiente glosa 

"Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecución de las 

obras del proyecto CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA 

DE DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL.  

 

La Boleta o Póliza de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y correcta ejecución 

de las obras deberá estar expresada en pesos y será por un monto equivalente en pesos al cinco 

por ciento (5%) del precio total del contrato, excluido impuestos, conforme a la Oferta 

Económica del Contratista, y su vigencia será igual al plazo de ejecución de las obras, aumentado 

en 18 (dieciocho) meses. Sin perjuicio de ello, esta garantía deberá estar vigente durante el plazo 

de garantía de las obras, esto es, por a lo menos doce meses contados desde la recepción provisoria 

de la obra sin observaciones, siendo responsabilidad del contratista su renovación, en caso de ser 

necesario. 

Dicha garantía, además, caucionarán el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de 

los trabajadores del Contratista, en conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la ley N° 

19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.  

 

 

SÉPTIMO: PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

El Contratista se obliga para con el Instituto Nacional de Deportes de Chile, principalmente, a:  

 

a) Mantener en la obra, en forma permanente, el personal profesional y técnico que se 

requiera;  

b) Emplear en la ejecución de la obra los materiales de la calidad especificada en las bases 

de licitación;  

c) Suministrar a la obra, en forma permanente, todo el personal, maquinaria, recursos 

técnicos y organización necesaria para ejecutarla del modo requerido y dentro del plazo 

acordado;  

d) Dotar al personal de la empresa con indumentaria que lo identifique como integrantes del 

equipo de trabajo, y  
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e) Instruir a su personal que el desplazamiento por las dependencias o inmuebles del Instituto 

Nacional de Deportes de Chile deberá circunscribirse a la siguiente al área de trabajo 

Polideportivo Deportes Colectivos y Explanada de Deportes Urbanos  

 

 

OCTAVO: INSPECCION TÉCNICA DE OBRAS DEPORTIVAS (I.T.O.D)  

 

En este acto, el Instituto Nacional de Deportes de Chile designa a doña Claudia Moder Figueroa,  

Profesional Arquitecta, con responsabilidad administrativa, quien fiscalizará el desarrollo de la 

obra y adoptará las medidas necesarias durante su ejecución, entre cuyas labores se cuentan:  

 

a) Supervisar y coordinar los procedimientos establecidos en las Bases de Licitación para el 

oportuno cumplimiento del Contrato. 

 

b) Fiscalizar que la ejecución de las obras se ciña estrictamente al expediente técnico que 

conforma el proyecto (planos, especificaciones técnicas y demás documentos que lo 

conforman).  

 

c) Velar por la correcta aplicación de las normas de construcción, registrando los aspectos 

más significativos del proceso de ejecución, en el Libro de Obra.  

 

d) Dar visto bueno y recepción conforme de los procedimientos a través del Libro de Obra, 

como asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas. 

 

e) Responder o pronunciarse respecto de consultas y/o requerimientos del contratista dentro 

del plazo de 10 días hábiles contados desde que se le formuló la consulta o el 

requerimiento en el Libro de Obras y por correo electrónico. 

 

f) Las demás que le encomienden las Bases de Licitación y el presente contrato.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto Nacional de Deportes de Chile podrá contratar asesores y 

colaboradores para la mejor inspección de las obras, a los que se les deberá, a requerimiento de la 

I.T.O. D, permitir el pleno acceso a la obra y a su documentación. 

 

 

NOVENO: PROFESIONAL RESIDENTE  

 

En este acto, el Contratista nombra a don Rudolf Paul Schmidt Cronosija, profesional, constructor 

civil, en calidad de residente, quien deberá estar a cargo de la obra. En caso de ausencia 

injustificada calificada por la I.T.O. del aludido profesional, se cursará una multa de 5 UTM (una 

Unidad Tributaria Mensual) por cada día de ausencia.  

 

 

DÉCIMO: MODIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 

El Contratista podrá modificar la nómina de profesionales designados, sin embargo, cualquier 

cambio requerirá de la aprobación de la I.T.O.D, la que podrá aceptar o rechazar la solicitud. Los 
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nuevos profesionales que se incorporen al equipo de trabajo deberán poseer una calificación y 

experiencia igual o superior que la de los profesionales salientes.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la I.T.O.D. podrá solicitar al Contratista reemplazar al Profesional 

Residente de las obras o a los profesionales que participen directamente en la ejecución de la obra, 

en caso que aquél o éstos afecten notoriamente el desarrollo y calidad de la ejecución de las obras 

o su comportamiento sea contradictorio con las bases de licitación. En tal caso, el Contratista 

deberá proporcionar, a la brevedad posible, sin costo para el Instituto Nacional de Deportes de 

Chile y sin que se afecte el normal desarrollo de las obras, el profesional dé reemplazo que cumpla 

con los requisitos establecidos en las bases de la licitación. 

  

 

UNDÉCIMO: PRÓRROGA DE COMPETENCIA  

 

Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la comuna 

de Santiago, y se someten a la competencia de los Tribunales ubicados dentro del territorio 

jurisdiccional perteneciente a la Ilustre Corte de Apelaciones correspondiente.  

 

 

DUODÉCIMO: CESIÓN DE DERECHOS  

 

El Contratista no podrá ceder o traspasar a terceros, parcial o totalmente las obligaciones 

contenidas en este contrato, excepto en el caso de fusión, absorción o división de la empresa 

contratista, situación en que las obligaciones se traspasarán al continuador legal, en las mismas 

condiciones establecidas en este contrato y en los términos establecidos en las bases de la 

licitación pública.  

 

 

DÉCIMO TERCERO: SUBCONTRATACIÓN  

 

Las partes acuerdan que el Contratista será el exclusivo empleador del personal que destine al 

cumplimiento de las obligaciones del contrato, el que deberá ser contratado de acuerdo con las 

normas del Código del Trabajo, de manera tal que el Instituto Nacional de Deportes de Chile no 

tiene ni tendrá vínculo laboral ni jurídico alguno con ese personal.  

 

No obstante, el Contratista podrá subcontratar parte de las obras, siempre que éstas no excedan 

el porcentaje del valor total del contrato establecido en el Anexo Complementario de la licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior, será el Contratista quien mantendrá la responsabilidad ante el Instituto 

Nacional de Deportes de Chile por la calidad, contenido y oportunidad de las obras contratadas y 

por los daños directos, previstos, imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen 

por el Contratista, sus dependientes o subcontratistas, en conformidad a la ley.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, 

el Contratista deberá presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de 

las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva o bien 

por otros documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, 

respecto a los trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletín de la Dirección del Trabajo que se 



 
 

 

Página 13 de 16 

obtiene desde su página web. Asimismo, se exigirá la referida documentación respecto de las 

obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer 

efectivo los derechos que le asisten al Instituto Nacional de Deportes de Chile de ser informado y 

de retención consagrados en los incisos 1° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la 

responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace 

mención el artículo 183-D de la citada ley.  

 

Finalmente, el Contratista deberá solicitar al Inspector Técnico de Obras Deportivas (I.T.O.D.) la 

autorización para que intervengan los subcontratistas en la ejecución de las obras.  

 

 

DÉCIMO CUARTO: CONFIDENCIALIDAD  

 

El Contratista deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes que el Instituto Nacional 

de Deportes de Chile conozca con motivo del presente contrato y no podrá hacer uso de éstos para 

fines ajenos a las Bases y al contrato, y bajo ninguna circunstancia podrá, por cualquier título y/o 

medio revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, 

modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea durante la vigencia 

del Contrato como después de su finalización.  

 

Esta prohibición afecta al Contratista, su personal directo e indirecto, sus consultores, 

subcontratistas y al personal de éstos, en cualquier calidad, que se encuentren ligados al contrato 

en cualquiera de sus etapas, y su responsabilidad será solidaria, incluso después de la expiración 

del contrato.  

 

El Contratista sólo podrá copiar o reproducir la información que sea necesaria para dar 

cumplimiento a las bases de licitación y al contrato.  

 

En caso de incumplimiento de esta cláusula, el Instituto Nacional de Deportes de Chile podrá 

terminar anticipadamente el contrato, encontrándose facultado para cobrar la Boleta de Garantía 

de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que 

procedieren.  

 

 

DÉCIMO QUINTO: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 

El Contratista tendrá como plazo total para la ejecución de la obra de 300 (trescientos) días 

corridos como máximo,  

 

Este plazo podrá ser prorrogado por resolución fundada del Instituto por causas estrictamente no 

imputables al contratista, incluidas el caso fortuito y la fuerza mayor. 

Cuando el mejor cumplimiento de las finalidades institucionales lo aconsejen, el Instituto Nacional 

de Deportes de Chile, a recomendación de la inspección fiscal, podrá modificar el programa de 

trabajo, indemnizando al contratista  -sólo en este caso y si procediere-  los mayores gastos 

generales proporcionales al aumento de plazo en que se incurra. 
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DÉCIMO SEXTO: SEGURO DE DAÑOS CONTRA TERCEROS  

 

El Contratista deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros, para cubrir desde 

el inicio de las obras todos los daños que con motivo de su ejecución se causen a terceros.  

 

La póliza correspondiente deberá ser entregada al Instituto en forma previa a que se de curso al 

primer estado de pago:  

 

El monto de esta póliza ascenderá al 5 % del total del valor original del contrato, expresado en 

Unidades de Fomento con valor al último día del mes anterior a la fecha de la suscripción del 

contrato; sin embargo, de producirse daños a terceros por montos que superen el valor de la póliza 

contratada, el Contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el 

monto de la póliza y los daños que efectivamente deban ser indemnizados o reparados.  

 

La póliza, cuyo beneficiario será el Instituto Nacional de Deportes de Chile, deberá contener una 

cláusula de renovación automática que permita cubrir todo el período de construcción de las obras 

y hasta la recepción definitiva de las mismas.  

 

Esta póliza, que deberá ser pagada al contado, contendrá en forma específica, dentro de la glosa 

correspondiente, la materia asegurada, el número y fecha de la resolución que adjudica y dispone 

el contrato, y los daños e indemnizaciones asegurados, sin exclusiones en cuanto al origen de esos 

daños y sin deducibles de ninguna especie.  

 

 

DÉCIMO SÉPTIMO: DAÑOS EN LAS OBRAS Y OTRAS PÉRDIDAS  

 

Todo daño de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que por razones ajenas 

al Instituto Nacional de Deportes de Chile, sufran las obras durante el período de construcción, será 

de exclusiva responsabilidad del Contratista y deberá ser reparado a su costa y cargo, sin perjuicio 

de la facultad que le asiste de tomar los seguros que estime pertinentes. Cualquier costo 

eventualmente no cubierto por el seguro, incluyendo deducibles, será igualmente de cargo del 

Contratista.  

 

Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, serán de cargo del Contratista, 

quien podrá asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. Sin perjuicio de lo 

anterior, el Contratista deberá responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier 

causa por el seguro.  

 

 

DÉCIMO OCTAVO: MULTAS  

 

El Instituto Nacional de Deportes de Chile podrá cobrar administrativamente las multas al 

Contratista, en casos de atrasos o de incumplimiento a las órdenes de la I.T.O.D, y en conformidad 

a los montos, circunstancias y plazos establecidos en el punto N° 100 de las bases administrativas 

de la licitación pública.  
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DÉCIMO NOVENO: PERSONERÍAS  

 

La personería de don Juan Pablo Salgado Salas, para representar al "Instituto Nacional de Deportes 

de Chile" consta en Decreto Exento RA 120891/19/22, de 28 de abril de 2022;  la personería de don 

Tarek Gerardo Chahuan Bravo para representar a CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A consta en la 

escritura pública de fecha 17 de agosto de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago, de don 

Eduardo San Martín Urrejola y Certificado del Registro de Comercio de Santiago de fecha 15 de 

septiembre de 2022. Estos documentos no se insertan por ser conocidos de las partes.  

 

 

VIGÉSIMO: EJEMPLARES  

 

El presente contrato se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder 

del Instituto Nacional de Deportes de Chile y uno en poder del Contratista.  

 

Firmado: JUAN PABLO SALGADO SALAS / DIRECTOR NACIONAL (S) /INSTITUTO NACIONAL DE 

DEPORTES DE CHILE // TAREK GERARDO CHAHUAN BRAVO/ CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A 

 

 

 

2. DÉJASE CONSTANCIA que por error de tipeo contenido en el contrato tipo aprobado en la 

Resolución N° 297, de 2015, ya citada, en la cláusula novena, la frase entre paréntesis es 

(cinco Unidades Tributarias Mensuales)  

 

 

3. DESÍGNASE como Inspector Técnico Deportivo de la obra que por este acto se aprueba a 

doña Claudia Moder Figueroa en calidad de Titular y doña Alejandra Olivares Ríos en calidad 

de Suplente. 

 

 

4. IMPÚTESE el gasto irrogado por un monto total de $36.592.888.888 (treinta y seis mil 

quinientos noventa y dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y 

ocho pesos) IVA incluido, para la contratación de la CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE 

DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL, 

hasta por la suma de $1.534.576.000 (mil quinientos treinta y cuatro 

millones quinientos setenta y seis mil pesos) al Programa 01, Subtítulo 31, ítem 02, 

Asignación 004, Código BIP 40021217-0, del presupuesto vigente del Instituto Nacional de 

Deportes de Chile correspondiente al año 2022. La  diferencia se imputará en su oportunidad 

al presupuesto del Instituto, sujetándose en todo caso a su disponibilidad presupuestaria en 

el respectivo ejercicio. 
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5. PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Sistema de Información de la Dirección de 

Compras y Contrataciones Públicas, disponible en la red internet, a través del sitio 

www.mercadopublico.cl. 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 

- Dirección Nacional; 

- División de Administración y Finanzas; 

- Departamento de Infraestructura; 

- Administración Estadio Nacional. 

- Departamento de Administración y Gestión de Abastecimiento; 

- Departamento de Finanzas. 

- Oficina de Partes.- 

 

 

 

 

 

OPV/CSP/LCC/vho/MPR/VRM/AVF/MTB/MMO/cva/kcp/mkb

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://ind.ceropapel.cl/validar/?key=23806628&hash=d84d9

ISRAEL FERNANDO CASTRO LOPEZ
DIRECTOR NACIONAL (S)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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