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CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Resolución Exenta N° 1137, de 13 de mayo de 2022 
ID 858-32-I222 

 
 
En Santiago de Chile, con fecha 12  de octubre de 2022 comparecen, por una parte, la empresa 
CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A., RUT N°96.982.890-1, representada por Guillermo 
Massaglia, argentino, casado, Ingeniero Civil, R.U.T. Nº 14.719.249-5 y Fabián Antonio Rojas Reyes, 
chileno, ingeniero constructor, R.U.T. Nº 14.326.868-3, , todos domiciliados para estos efectos en 
Vitacura N° 2939, Oficina 2101, comuna de Las Condes en adelante también el "Contratista", y por la 
otra, el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE, R.U.T. Nº 61.107.000-4, representado 
por su Director Nacional (S) Israel Castro López, chileno, casado, administrador público, R.U.T. Nº 



 

10.915.372-9, ambos domiciliados en Fidel Oteiza Nº 1956, piso 3°, comuna de Providencia, Región 
Metropolitana, quienes acuerdan lo siguiente 
 
 
PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO  
 
Por medio del presente contrato, el Contratista se obliga para con Instituto Nacional de Deportes de 

Chile, a la elaboración del diseño del proyecto y su construcción en su totalidad REPOSICIÓN 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO MARIO RECORDÓN, ESTADIO NACIONAL”, 
ubicado en Grecia N° 2001, Ñuñoa, bajo el sistema de suma alzada, sin reajustes, de acuerdo con 
todos sus antecedentes, sus condiciones específicas y los precios establecidos en el presupuesto de 
la oferta, con la finalidad de construir las obras correspondientes al proyecto individualizado que 
cumpla con los estándares requeridos en concordancia con las bases administrativas, anexos que 
fueron aprobadas mediante la Resolución Nº297 de 2015 con el anexo complementario, bases 
técnicas, formularios de cotización y planos aprobados por medio de la Resolución Exenta N° 1137, 
de 13 de mayo de 2022, y sus modificaciones, y por las respuestas y aclaraciones del período de 
consultas de la licitación.  
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Deportes de Chile se obliga a pagar el precio correspondiente a 
la ejecución del proyecto contratado en conformidad a las cláusulas siguientes.  
 
 
SEGUNDO: NORMAS APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO  
 
Se considerarán como parte integrante del presente contrato, las normas indicadas en el las bases 
administrativas tipo de la licitación pública. Adicionalmente, deberán aplicarse las normas y sus 
modificaciones establecidas en los siguientes cuerpos normativos:  
 

a) Ley General de Urbanismo y Construcciones; 
b) Ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; 
c) Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente;  
d) Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, D.S. N° 47 de 1992 del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo; 
e) Ordenanzas Municipales y Sanitarias; 
f) Nch N° 170 of 85 Hormigón, de 2008, Requisitos Generales; 
g) La Nch N° 430 – 2008 Hormigón Armado, Requisitos de Diseño y Cálculo; 
h) La Nch N° 428 of 57 Ejecución de Construcciones en Acero; 
i) Reglamento General de Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, D.S.N° 

50, de 2002, del Ministerio de Obras Públicas. 
j) La Nch Elec 4/2003 de Electricidad para Instalaciones de Consumo en Baja Tensión de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 
k) Normas y Reglamentos de Instalaciones de Gas de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, D.S. N°66, de 2007, de Ministerio de Economía. 
l)  Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básica en los lugares de Trabajo, 

D.S. N° , 594, de 1999, del Ministerio de Salud. 
m) La Nch N°348 of 53, de 1999, Prescripciones Generales acerca de la Seguridad de los 

Andamios y Cierros Provisionales. 
n)  La Nch N°349 of 55, de 1999, Prescripción de Seguridad de Excavaciones. 
o)  La Nch N°436 of 51, de 2000, Prescripciones Generales acerca de la Prevención de 

Accidentes de Trabajo.  
p) La Nch N°438 of 51, Prescripciones de Uso Personal. 
q) Cualquier otro cuerpo legal o reglamentario que rija las actividades de la construcción y que 

resulte aplicable a la contratación de la especie, en especial por la autoridad sanitaria y 
ambiental, en uso de sus facultades fiscalizadoras, las normas INN relacionadas con la 



 

construcción y materiales; y en general, todas aquellas de uso corriente relativas a la 
construcción.  

 
 
 
TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO  
 
El Instituto Nacional de Deportes de Chile pagará al Contratista, en los términos descritos en las 

bases de licitación pública indicadas precedentemente, la cantidad de 

incluido el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:  
 
 

I. OBRAS CIVILES 

I.I DISEÑO  $456.608.683 

I.II COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN O.C-. $15.325.141.871 

 GASTOS GENERALES (15.93%) $2.441.029.447 

 UTILIDADES (6%) $919.508.512 

 SUBTOTAL COSTO NETO $18.685.679.830 

 I.V.A. (19%) $3.550.279.168 

 COSTO EJECUCION  $22.235.958.998 

 
I.III VALORES PROFORMA  $48.000.000 

  I.I + I.II + I.III   TOTAL OBRAS CIVILES $22.740.567.681 

II. EQUIPAMIENTO (I.V.A. incluido) $678.734.881 

III. EQUIPOS (I.V.A. incluido) $102.111.750 

I. + II. + III. TOTAL CONTRATO $23.521.414.312 

 
 
El pago de la ejecución de la obra será mediante estados de pago mensuales, cuyo monto será 
determinado por la Inspección Técnica de la Obra Deportiva, en adelante la I.T.O.D.. El diseño se 
cancelará en un solo pago contra la entrega del expediente completo del proyecto, debidamente 
aprobado por el I.T.O.D. Esta partida se incorporará en el estado de pago correspondiente de la obra, 
del mes en que se dio cumplimiento a dicha entrega. 
 
Durante la etapa de construcción la I.T.O.D. la que verificará en terreno la cantidad de obra ejecutada 
una vez al mes, de acuerdo con el desarrollo de la obra y en el porcentaje que el valor de los trabajos 
ejecutados represente dentro del valor total del contrato. 
  
No se dará curso a los Estados de Pago si el Contratista no exhibe, ante la I.T.O.D., el original de los 
comprobantes de pago de las remuneraciones, firmadas por los trabajadores y los pagos efectuados 
a los subcontratistas debidamente autorizados, y acredite el pago de imposiciones, cotizaciones 
previsionales, a través de la correspondiente certificación, y en general el cumplimiento de las leyes 
sociales y tributarias.  
 
Además, deberá presentar los siguientes documentos:  
 

1. Cubicaciones de respaldo, correspondiente al avance de obras que se contempla en el estado 
de pago.  
 



 

2. Factura correspondiente.  
 

3. Cualquier otro documento que la I.T.O.D estime pertinente y sea requerido a través del Libro 
de Obra. 
 

Las obras se pagarán, en pesos chilenos, contra recepción de la factura correspondiente. 
   
Los estados de pago deberán ser presentados para aprobación de la I.T.O.D dentro de los primeros 
10 (diez) días corridos del mes siguiente al periodo que se cobra, debiendo identificarse por su 
numeración correlativa. El estado de pago deberá llevar la firma del Contratista o su representante y 
deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes: 
 

a) Carátula de estado de pago, Anexo N°1 - Detalle de partidas y Anexo N°2 – Detalle de 
Anticipos, Retenciones y Reajustes, emitidos de acuerdo a formato a suministrar por el 
Instituto, todos ellos con la firma del Contratista o su representante 

b) Copias de las planillas de pago de imposiciones del personal del Contratista y de 
subcontratistas a su cargo 

c) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Formulario F-30.1) 
emitido por la Inspección del Trabajo 

d) Informe de Reclamos pendientes de resolución de acuerdo a lo indicado en el punto N° 66 de 
las presentes Bases. 

e) Fotografías 
 
Opcionalmente y según lo determine la I.T.O.D, el estado de pago deberá contener además uno o 
más de los siguientes documentos mencionado en el punto N° 66 de las presentes Bases: 
 

f) Informe de Avance 
g) Informe de Personal 
h) Informe de Accidentes 
i) Informes de Autocontrol 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la I.T.O.D podrá solicitar además la presentación, junto con el estado de 
pago, de cualquier otro antecedente o documento que estime pertinente y que sea requerido a través 
del Libro de Obra. 
 
La I.T.O.D efectuará en primera instancia un examen de admisibilidad del estado de pago, pudiendo 
devolverlo al Contratista en forma inmediata, mediante anotación en el Libro de Obra, si se verifica la 
omisión de cualquiera de los antecedentes mínimos solicitados o si éstos se presentan de manera 
incompleta o fuera de formato. 
En caso que el Certificado de la Inspección del Trabajo diere cuenta de la existencia de reclamos, el 
Contratista deberá aportar al Instituto los antecedentes aclaratorios al respecto, los cuales serán 
analizados y evaluados, pudiendo, a su sólo juicio, retener parcial o totalmente la cancelación del 
estado de pago hasta que dichos reclamos sean resueltos. 
 
En un plazo no superior a 5 (cinco) días hábiles a contar de la fecha de su presentación, el I.T.O.D 
aprobará, o rechazará con fundamento, el estado de pago presentado por el Contratista. Todo estado 
de pago rechazado se considerará como no presentado. Una vez corregidas las observaciones por 
parte del Contratista, se someterá nuevamente a la aprobación del I.T.O.D 
 
Como parte de este examen, la I.T.O.D podrá solicitar al Contratista las correcciones que estime 
pertinentes en los estados de avance, así como la rebaja de partidas, o parte de éstas, respecto de 
las cuales considere que su calidad o cantidad no satisface lo estipulado en las especificaciones del 
proyecto o que hayan sido rechazadas por defectuosas. Los estados de pago aprobados llevarán la 
firma del I.T.O.D  



 

Sólo una vez revisado y aprobado un estado de pago por el I.T.O.D, el Contratista podrá emitir la 
factura respectiva, la que deberá ser adjuntada a los demás antecedentes del estado de pago. 
 
Cumplido la revisión de la I.T.O.D, dentro de un plazo de 2 (dos) días hábiles desde la fecha de 
adjuntada la factura al estado de pago, la I.T.O.D hará ingreso del estado de pago a través de oficina 
de partes de la Dirección Nacional o Regional de Instituto, según corresponda. El Instituto dispondrá 
de un plazo máximo de 15 (quince) días corridos contados desde la fecha de ingreso para autorizar o 
rechazar, en este último caso fundadamente, el estado de pago aprobado por la I.T.O.D, lo que se 
comunicará al Contratista mediante correo electrónico. 
 
En caso de ser rechazado por el Instituto, el estado de pago se tendrá como no presentado, debiendo 
el Contratista reingresarlo nuevamente para revisión de la I.T.O.D, con las correcciones solicitadas 
por el Instituto, disponiendo éste de un plazo de 2 (dos) días hábiles para aprobarlo, o rechazarlo por 
incumplimiento de las condiciones solicitadas por el Instituto. 
 
Los estados de pago aprobados por el Instituto, llevarán en su Carátula la firma del Jefe del 
Departamento de Inversiones del Nivel Central, tratándose de contratos suscritos por la Dirección 
Nacional, o del encargado de Inversiones de la Dirección Región o de su superior directo, en caso de 
que el primero ejerza las funciones de Inspector Técnico de la obra, tratándose de contratos suscritos 
en regiones. 
Se comunicará por correo electrónico al contratista la aprobación de los estados de pago en un plazo 
máximo de 15 días hábiles, contados desde su última presentación. Fuera de este plazo, el informe 
se dará automáticamente por aprobado; dándose curso al estado de pago respectivo.  
 
En caso de existir observaciones  de la I.T.O.D a los informes presentados, éstas serán comunicadas 
al contratista dentro de este mismo plazo. Una vez comunicadas las observaciones por correo 
electrónico, el contratista dispondrá de un término de 5 días hábiles para presentar un nuevo estado 
de pago que recoja y atienda las observaciones planteadas. Si las observaciones no son subsanadas 
dentro del plazo o, si presentado el nuevo informe por el contratista, éste es nuevamente rechazado 
por la I.T.O.D, el Director Nacional, o Regional del Instituto, según corresponda, podrá, por resolución 
fundada y previa ponderación de los antecedentes, aplicar multa por incumplimiento imputable al 
contratista. 
 
Las obras se pagarán, en pesos chilenos, contra aprobación del estado de pago respectivo y 
recepción de la factura correspondiente en el plazo máximo de 15 días corridos posteriores a la 
aprobación y recepción señalados.  
 
De cada estado de pago, el Instituto Nacional de Deportes de Chile retendrá un 10% del valor del 
avance de obra hasta completar el 5% del monto contratado. Estas retenciones serán devueltas 
después que se haya cursado la recepción provisional de la obra, sin observaciones ni saldos 
pendientes en contra del contratista.  
 
Los montos de las facturas emitidas por las empresas (terceros) que ejecuten partidas que revistan el 
carácter de valores pro forma serán reembolsados al contratista junto al estado de pago en que 
hayan sido presentadas, siempre que: 
 

 Se haya autorizado por la I.T.O.D 

 Las facturas hayan sido extendidas a nombre del IND por la empresa ejecutora de la partida 
pro forma. 

 Conste el hecho de haber sido pagadas. 
 
 
CUARTO: DURACIÓN, LIQUIDACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO  
 



 

El presente contrato entrará en vigencia a contar de la total tramitación de la Resolución que lo 
aprueba, la que será notificada al Contratista, otorgándole copia de la misma, sin perjuicio de su 
publicación en el Portal Mercado Público.  
 
La duración del contrato será hasta la liquidación definitiva de éste, la cual procederá luego de 
efectuada la recepción definitiva sin observaciones por parte del Instituto Nacional de Deportes de 
Chile, mediante acto formal.  
 
Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripción de la liquidación por parte del contratista, se 
le devolverán las garantías de fiel y oportuno cumplimiento del contrato que el Instituto tenga en su 
poder y el saldo de las retenciones si existieren.  
 
El Contratista que no haya aceptado la liquidación podrá reclamar de ella, dentro del plazo de 90 
días, contados desde la tramitación de la resolución pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidación 
se entenderá aceptada por el Contratista.  
 
 
QUINTO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO  
 
En todas las circunstancias en que de acuerdo a las bases se ponga término anticipado a un contrato, 
la liquidación y demás trámites se harán administrativamente, sin forma de juicio. 
 
Una vez que se encuentre totalmente tramitada la Resolución que aprueba el término anticipado del 
Contrato, habiendo sido comunicada al Contratista y evacuado el informe de la Comisión de 
Recepción Única designada al efecto, el I.T.O.D. procederá a elaborar la liquidación final del contrato 
considerando lo informado por la Comisión, los montos pagados y retenidos en todos los estados de 
pago cursados y los saldos pendientes resultantes a favor y en contra del Contratista, incluyendo 
multas, indemnizaciones y otros cargos si procede. 
 
Se considerará asimismo todos los costos que se adeuden y los gastos en que el Instituto incurra por 
pago de jornales, gastos previsionales, indemnizaciones al personal y otros gastos, y en general, 
cualquier otro gasto o perjuicio que resultare para el Instituto con motivo del término anticipado del 
contrato. 
 
La liquidación contendrá además un detalle de los materiales y equipos que estuvieren destinados a 
ser incorporados a las obras y que son traspasados al Instituto para la continuación de los trabajos, 
de existir éstos. 
 
Si una vez efectuado el balance final, se registra un saldo a favor del Instituto, éste se cubrirá con las 
garantías y retenciones del Contratista. Ello sin perjuicio del derecho que le asiste al Instituto para 
exigir el pago de los montos que no resulten cubiertos con ellos. 
Los saldos a favor del Contratista se pagarán a través de un estado de pago final, el que se cursará 
una vez totalmente tramitada la Resolución que aprueba la liquidación respectiva. 
 
La aceptación de este pago, en los caso en los que el término anticipado se enmarque en las 
causales descritas en las letras a) y b) del punto N° 51 de las Bases, se interpretará como una 
renuncia expresa del Contratista a toda otra indemnización o cobro contra el Instituto por daños, 
perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su 
terminación anticipada. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto podrá retener de este estado de pago final un monto de hasta 
un 30% (treinta por ciento) de las obras pendientes por ejecutar de acuerdo a los precios del contrato 
terminado anticipadamente y por un plazo de hasta 12 (doce) meses contados desde la fecha de 
pago, como caución especial para responder por los mayores costos que pudiera implicar la 
terminación de la obra mediante uno o más contratos nuevos que se celebren con tal objeto, como 



 

asimismo, para responder durante ese mismo periodo por el pago de multas que afecten al 
Contratista, o cualquier otro perjuicio que resultare para el Instituto con motivo de esa liquidación. 
 
Adjudicada la terminación de las obras o transcurrido el plazo antedicho, esta retención le será 
devuelta al Contratista, deduciendo los montos que correspondan, una vez totalmente tramitada la 
Resolución que aprueba dicha devolución. 
 
El término de una obra liquidada anticipadamente no podrá volver a contratarse con el primitivo 
Contratista, salvo que medie una licitación pública y la liquidación no se haya debido a razones 
imputables a él. El Contratista de un contrato que se liquide anticipadamente, queda sujeto también a 
la garantía que determina el número 3º del artículo 2003 del Código Civil, el que se contará desde la 
fecha de la recepción única, por la parte de la obra que ejecutó.  
 
El Contratista que no haya aceptado la liquidación anticipada, podrá reclamar de ella dentro de los 
mismos plazos indicados en el punto N° 129, rigiendo para el Instituto los mismos plazos de 
notificación. 
 
 
SEXTO: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA 
EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
El Contratista deberá entregar, al momento de la firma de este contrato, una Boleta Bancaria o Póliza 
de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, tomadas en un banco comercial con 
oficinas en Santiago, a la vista, y a la orden del "Instituto Nacional de Deportes de Chile" con la 
siguiente glosa "Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta 
ejecución de las obras del proyecto "REPOSICIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL 
ATLETISMO M. RECORDÓN, ESTADIO NACIONAL" Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DE LOS TRABAJADORES".  
 
La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y correcta ejecución de las obras deberá 
estar expresada en pesos y será por un monto equivalente en pesos al cinco por ciento (5%) del 
precio total del contrato, excluido impuestos, conforme a la Oferta Económica del Contratista, y su 
vigencia será igual al plazo de ejecución de las obras, aumentado en 18 (dieciocho) meses. Sin 
perjuicio de ello, esta garantía deberá estar vigente durante el plazo de garantía de las obras, esto es, 
por a lo menos doce meses contados desde la recepción provisoria de la obra sin observaciones, 
siendo responsabilidad del contratista su renovación, en caso de ser necesario. 
Dicha garantía, además, caucionarán el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los 
trabajadores del Contratista, en conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la ley N° 19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.  
 
 
SÉPTIMO: PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
El Contratista se obliga para con el Instituto Nacional de Deportes de Chile, principalmente, a:  
 

a) Mantener en la obra, en forma permanente, el personal profesional y técnico que se requiera;  
b) Emplear en la ejecución de la obra los materiales de la calidad especificada en las bases de 

licitación;  
c) Suministrar a la obra, en forma permanente, todo el personal, maquinaria, recursos técnicos y 

organización necesaria para ejecutarla del modo requerido y dentro del plazo acordado;  
d) Dotar al personal de la empresa con indumentaria que lo identifique como integrantes del 

equipo de trabajo, y  
e) Instruir a su personal que el desplazamiento por las dependencias o inmuebles del Instituto 

Nacional de Deportes de Chile deberá circunscribirse a la siguiente al área de trabajo Centro 
de Entrenamiento de Atletismos Mario Recordón 



 

 
 
OCTAVO: INSPECCION TÉCNICA DE OBRAS DEPORTIVAS (I.T.O.D)  
 
En este acto, el Instituto Nacional de Deportes de Chile designa a don Raúl Vergara Ravanal  
Profesional Ingeniero Constructor, con responsabilidad administrativa, quien fiscalizará el desarrollo 
de la obra y adoptará las medidas necesarias durante su ejecución, entre cuyas labores se cuentan:  
 

a) Supervisar y coordinar los procedimientos establecidos en las Bases de Licitación para el 
oportuno cumplimiento del Contrato. 

 
b) Fiscalizar que la ejecución de las obras se ciña estrictamente al expediente técnico que 

conforma el proyecto (planos, especificaciones técnicas y demás documentos que lo 
conforman).  

 
c) Velar por la correcta aplicación de las normas de construcción, registrando los aspectos más 

significativos del proceso de ejecución, en el Libro de Obra.  
 

d) Dar visto bueno y recepción conforme de los procedimientos a través del Libro de Obra, como 
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas. 
 

e) Responder o pronunciarse respecto de consultas y/o requerimientos del contratista dentro del 
plazo de 10 días hábiles contados desde que se le formuló la consulta o el requerimiento en el 
Libro de Obras y por correo electrónico. 
 

f) Las demás que le encomienden las Bases de Licitación y el presente contrato.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto Nacional de Deportes de Chile podrá contratar asesores y 
colaboradores para la mejor inspección de las obras, a los que se les deberá, a requerimiento de la 
I.T.O. D, permitir el pleno acceso a la obra y a su documentación. 
 
 
NOVENO: PROFESIONAL RESIDENTE  
 
En este acto, el Contratista nombra a doña Vania Cancino Ramírez, profesional Ingeniero 
Constructor, en calidad de residente, quien deberá estar a cargo de la obra. En caso de ausencia 
injustificada calificada por la I.T.O. del aludido profesional, se cursará una multa de 5 UTM (Cinco 
Unidad Tributaria Mensual) por cada día de ausencia.  
 
 
DÉCIMO: MODIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
El Contratista podrá modificar la nómina de profesionales designados, sin embargo, cualquier cambio 
requerirá de la aprobación de la I.T.O.D, la que podrá aceptar o rechazar la solicitud. Los nuevos 
profesionales que se incorporen al equipo de trabajo deberán poseer una calificación y experiencia 
igual o superior que la de los profesionales salientes.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la I.T.O.D. podrá solicitar al Contratista reemplazar al Profesional 
Residente de las obras o a los profesionales que participen directamente en la ejecución de la obra, 
en caso que aquél o éstos afecten notoriamente el desarrollo y calidad de la ejecución de las obras o 
su comportamiento sea contradictorio con las bases de licitación. En tal caso, el Contratista deberá 
proporcionar, a la brevedad posible, sin costo para el Instituto Nacional de Deportes de Chile y sin 
que se afecte el normal desarrollo de las obras, el profesional dé reemplazo que cumpla con los 
requisitos establecidos en las bases de la licitación. 
  



 

 
UNDÉCIMO: PRÓRROGA DE COMPETENCIA  
 
Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la comuna de 
Santiago. y se someten a la competencia de los Tribunales ubicados dentro del territorio jurisdiccional 
perteneciente a la Ilustre Corte de Apelaciones correspondiente.  
 
 
DUODÉCIMO: CESIÓN DE DERECHOS  
 
El Contratista no podrá ceder o traspasar a terceros, parcial o totalmente las obligaciones contenidas 
en este contrato, excepto en el caso de fusión, absorción o división de la empresa contratista, 
situación en que las obligaciones se traspasarán al continuador legal, en las mismas condiciones 
establecidas en este contrato y en los términos establecidos en las bases de la licitación pública.  
 
 
DÉCIMO TERCERO: SUBCONTRATACIÓN  
 
Las partes acuerdan que el Contratista será el exclusivo empleador del personal que destine al 
cumplimiento de las obligaciones del contrato, el que deberá ser contratado de acuerdo con las 
normas del Código del Trabajo, de manera tal que el Instituto Nacional de Deportes de Chile no tiene 
ni tendrá vínculo laboral ni jurídico alguno con ese personal.  
 
No obstante, el Contratista podrá subcontratar parte de las obras, siempre que éstas no excedan el 
porcentaje del valor total del contrato establecido en el Anexo Complementario de la licitación. Sin 
perjuicio de lo anterior, será el Contratista quien mantendrá la responsabilidad ante el Instituto 
Nacional de Deportes de Chile por la calidad, contenido y oportunidad de las obras contratadas y por 
los daños directos, previstos, imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el 
Contratista, sus dependientes o subcontratistas, en conformidad a la ley.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, el 
Contratista deberá presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva o bien por 
otros documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto a 
los trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletín de la Dirección del Trabajo que se obtiene desde 
su página web. Asimismo, se exigirá la referida documentación respecto de las obligaciones que 
tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivo los derechos 
que le asisten al Instituto Nacional de Deportes de Chile de ser informado y de retención consagrados 
en los incisos 1° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria 
derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mención el artículo 183-D de 
la citada ley.  
 
Finalmente, el Contratista deberá solicitar al Inspector Técnico de Obras Deportivas (I.T.O.D.) la 
autorización para que intervengan los subcontratistas en la ejecución de las obras.  
 
 
DÉCIMO CUARTO: CONFIDENCIALIDAD  
 
El Contratista deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes que el Instituto Nacional de 
Deportes de Chile conozca con motivo del presente contrato y no podrá hacer uso de éstos para fines 
ajenos a las Bases y al contrato, y bajo ninguna circunstancia podrá, por cualquier título y/o medio 
revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, 
dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea durante la vigencia del Contrato 
como después de su finalización.  
 



 

Esta prohibición afecta al Contratista, su personal directo e indirecto, sus consultores, subcontratistas 
y al personal de éstos, en cualquier calidad, que se encuentren ligados al contrato en cualquiera de 
sus etapas, y su responsabilidad será solidaria, incluso después de la expiración del contrato.  
 
El Contratista sólo podrá copiar o reproducir la información que sea necesaria para dar cumplimiento 
a las bases de licitación y al contrato.  
 
En caso de incumplimiento de esta cláusula, el Instituto Nacional de Deportes de Chile podrá terminar 
anticipadamente el contrato, encontrándose facultado para cobrar la Boleta de Garantía de Fiel y 
Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que procedieren.  
 
 
DÉCIMO QUINTO: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
El Contratista tendrá como plazo total para la ejecución de la obra de 350 (trescientos cincuenta) días 
corridos como máximo.  
 
Este plazo podrá ser prorrogado por resolución fundada del Instituto por causas estrictamente no 
imputables al contratista, incluidas el caso fortuito y la fuerza mayor. 
Cuando el mejor cumplimiento de las finalidades institucionales lo aconsejen, el Instituto Nacional de 
Deportes de Chile, a recomendación de la inspección fiscal, podrá modificar el programa de trabajo, 
indemnizando al contratista  -sólo en este caso y si procediere-  los mayores gastos generales 
proporcionales al aumento de plazo en que se incurra. 
 
 
DÉCIMO SEXTO: SEGURO DE DAÑOS CONTRA TERCEROS  
 
El Contratista deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros, para cubrir desde 
el inicio de las obras todos los daños que con motivo de su ejecución se causen a terceros.  
 
La póliza correspondiente deberá ser entregada al Instituto en forma previa a que se de curso al 
primer estado de pago:  
 
El monto de esta póliza ascenderá al 5 % del total del valor original del contrato, expresado en 
Unidades de Fomento con valor al último día del mes anterior a la fecha de la suscripción del 
contrato; sin embargo, de producirse daños a terceros por montos que superen el valor de la póliza 
contratada, el Contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto 
de la póliza y los daños que efectivamente deban ser indemnizados o reparados.  
 
La póliza, cuyo beneficiario será el Instituto Nacional de Deportes de Chile, deberá contener una 
cláusula de renovación automática que permita cubrir todo el período de construcción de las obras y 
hasta la recepción definitiva de las mismas.  
 
Esta póliza, que deberá ser pagada al contado, contendrá en forma específica, dentro de la glosa 
correspondiente, la materia asegurada, el número y fecha de la resolución que adjudica y dispone el 
contrato, y los daños e indemnizaciones asegurados, sin exclusiones en cuanto al origen de esos 
daños y sin deducibles de ninguna especie.  
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: DAÑOS EN LAS OBRAS Y OTRAS PÉRDIDAS  
 
Todo daño de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que por razones ajenas 
al Instituto Nacional de Deportes de Chile, sufran las obras durante el período de construcción, será 
de exclusiva responsabilidad del Contratista y deberá ser reparado a su costa y cargo, sin perjuicio de 



 

la facultad que le asiste de tomar los seguros que estime pertinentes. Cualquier costo eventualmente 
no cubierto por el seguro, incluyendo deducibles, será igualmente de cargo del Contratista.  
 
Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, serán de cargo del Contratista, 
quien podrá asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. Sin perjuicio de lo anterior, 
el Contratista deberá responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el 
seguro.  
 
 
DÉCIMO OCTAVO: MULTAS  
 
El Instituto Nacional de Deportes de Chile podrá cobrar administrativamente las multas al Contratista, 
en casos de atrasos o de incumplimiento a las órdenes de la I.T.O.D, y en conformidad a los montos, 
circunstancias y plazos establecidos en el punto N° 100 de las bases administrativas de la licitación 
pública.  
 
DÉCIMO NOVENO: PERSONERÍAS  
 
La personería de don Israel Castro López para representar al "Instituto Nacional de Deportes de 
Chile" consta Decreto Exento RA 120891/19/22, de 28 de abril de 2022, del Ministerio del Deporte;  la 
personería de don la personería de don Guillermo Massaglia, y don Fabián Rojas Reyes, para 
representar a Constructora Sudamericana Chile S.A. consta en Acta de sesión Extraordinaria de 
Directorio N° 17, reducida a escritura pública de fecha 19 de mayo de 2009, Notaría de Santiago de 
Alberto Rojas López, repertorio N° 1121 y Certificado del Registro de Comercio de Santiago de fecha 
6 de septiembre de 2022. Estos documentos no se insertan por ser conocidos de las partes. 
 
VIGÉSIMO: EJEMPLARES  
 
El presente contrato se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder del 
Instituto Nacional de Deportes de Chile y uno en poder del Contratista.  

 

 
Firmado: ISRAEL CASTRO LÓPEZ / ISRAEL CASTRO LÓPEZ / DIRECTOR NACIONAL (S) / 
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE // GUILLERMO MASSAGLIA                                      
/ FABIÁN ROJAS REYES / CONSTRUCTORA SUDAMERICANA CHILE S.A. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 

- Dirección Nacional; 

- División de Administración y Finanzas; 

- División de Infraestructura y Recintos; 

- Departamento de Infraestructura. 

- Departamento Jurídico  

- Unidad de Abastecimiento; 

- Departamento de Finanzas; 

- Oficina de Partes 

OPV/CSP/LCC/VRM/AVF/SQM/MTB/MMO/vho/mkb/kcp/cva/MPR

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://ind.ceropapel.cl/validar/?key=23943876&hash=03841

ISRAEL FERNANDO CASTRO LOPEZ
DIRECTOR NACIONAL (S)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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