
 

  
Página 1 de 5  

MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA Nº  469, DEL 3 DE MARZO 
DE 2022, QUE APRUEBA BASES TÉCNICAS Y SUS ANEXOS Y 
LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA PARA DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA “REPOSICIÓN CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO DEL ATLETISMO MARIO RECORDÓN, 
ESTADIO NACIONAL”, ID MERCADO PÚBLICO 858-8-LR22.  

RESOLUCIÓN EXENTA Nº   

SANTIAGO,  

VISTOS:   

a) El D.F.L. Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado;  

b) La Ley Nº  19.712, del Deporte;  
c) La Ley Nº  19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos 
de Suministros y Prestación de Servicios;  

d) La Ley Nº  21.395, de Presupuesto de Sector Público para el 
año 2022;  
e) El Decreto Supremo Nº  250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886;  
f) Decreto Exento RA Nº  120891/5/2021, de 20 de abril de 
2021, del Ministerio del Deporte;   
g) Las resoluciones Nº  7, de 2019, y Nº  16, de 2020, ambas 
de la Contraloría General de la República; 
h) La Resolución Nº  297, de 15 de julio de 2015, del Instituto 
Nacional de Deportes;   
i) La Resolución Exenta Nº  469, de 3 de marzo de 2022, que 
Aprueba Bases Técnicas, Anexos y llama a Licitación Pública 
para el Diseño y Construcción de la Obra Reposición Centro de 
Entrenamiento del Atletismo Mario Recordón, Estadio 
Nacional, y 

j) El Memorándum Nº 588/2022, del 28 de marzo de 2022, del 
Departamento de Infraestructura.  

CONSIDERANDO:  

1. Que el Instituto Nacional de Deportes de Chile, IND, creado por la Ley Nº 19.712, del 
Deporte, es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, que se vincula con el Presidente de la República a través del 
Ministerio del Deporte, a quien corresponde ejecutar la Política Nacional de Deportes, la 
promoción de la cultura deportiva en la población y la asignación de recursos para el 
desarrollo del deporte. 
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2. Que, el IND tiene entre sus funciones, la de fomentar la Construcción de Recintos e 
Instalaciones Deportivas, su modernización y desarrollo, y contribuir con la información 
técnica para estos efectos, así como para la gestión eficiente de la capacidad instalada; 
del mismo modo, tiene la función de transferir recursos en dinero, bienes o servicios para 
la realización de proyectos relativos a la difusión, fomento y desarrollo de las modalidades 
deportivas que establece la Ley del Deporte.  

3. Que el Estado de Chile es el anfitrión de los XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos 
Parapanamericanos, que se desarrollarán en nuestro país en el año 2023, debiendo dar 
cumplimiento a  una serie de obligaciones a fin de albergar a la comunidad deportiva 
internacional que arribará al país y proveer de la infraestructura acorde a un evento 
deportivo de tal magnitud.   

4. Que, la Resolución Nº 297, de 15 de julio del 2015, Tomada de Razón con fecha 23 de 
julio del 2015, aprobó formato tipo de bases administrativas para diseño y ejecución de 
obras de Infraestructura Deportiva a realizarse por el Instituto Nacional de Deportes de 
Chile. El Punto 18 de la resolución en comento establece que el Instituto Nacional de 
Deportes de Chile podrá modificar, complementar o aclarar las bases de licitación, de 
oficio o en atención a consultas de los oferentes.  

5. Que, por medio de la Resolución Exenta Nº 469, del 3 de marzo de 2022, del IND se 
aprobaron las Bases Técnicas y sus Anexos para Diseño y Construcción de la obra 
“Reposición Centro de Entrenamiento del Atletismo Mario Recordón, Estadio Nacional”, 
publicada en el Portal de Mercado Público bajo el ID 858-8-LR22.  

6. Que, en consideración a la importancia de  proveer de los recintos deportivos que se 
utilizarán durante la celebración de los XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos 
Parapanamericanos, programados para el segundo semestre del año 2023, es 
indispensable que los oferentes interesados deben considerar la adopción de todas las 
medidas necesarias para cumplir con el encargo dentro del plazo máximo que se 
establece en las bases, ya que el objetivo de esta licitación es el Término de obra de 
infraestructura deportiva que se requiere para la ejecución de los XIX Juegos 
Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos, Santiago 2023. 

7. Que, con tal objetivo, reforzando la importancia que la obra esté construida y 
concluida para su uso en los XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos, 
Santiago 2023, en uso de la facultad fijada en las bases administrativas de esta licitación y 
conforme las facultades legales, se considera determinante e indispensable ampliar el 
plazo de presentación de las propuestas, a fin de permitir un adecuado estudio de los 
antecedentes para la formulación de las ofertas de mercado.   

 RESUELVO:   

1º) MODIFÍCASE la Resolución Exenta Nº  469, del 3 de marzo de 2022, que Aprueba Bases 
Técnicas, Anexos y llama a Licitación Pública para el Diseño y Construcción de la Obra 
“REPOSICIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL ATLETISMO MARIO RECORDÓN, ESTADIO 
NACIONAL”, en el sentido que se indica a continuación:   
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A) En el numeral de Bases Administrativas, punto 13 “Cronograma de Licitación”:  

 Donde dice:   

13.  Cronograma de la licitación:  

- Cierre de ingreso de los Antecedentes Administrativos y de 
las Ofertas Técnicas y Económicas, en el Portal 
www.mercadopublico.cl, hasta las 15:30 horas del 45º  día 
corrido del proceso.  

- Apertura electrónica:  

 En una etapa, apertura técnica y económica en el Portal 
www.mercadopublico.cl a las 16:00 horas del 45º  día corrido del 
proceso.  

 Debe decir:  

13.  Cronograma de la licitación:  

- Cierre de ingreso de los Antecedentes Administrativos y de 
las Ofertas Técnicas y Económicas, en el Portal 
www.mercadopublico.cl, hasta las 15:30 horas del 60º  día 
corrido del proceso.  

- Apertura electrónica:  

 En una etapa, apertura técnica y económica en el Portal 
www.mercadopublico.cl a las 16:00 horas del 60º  día corrido del 
proceso.  

B) En el numeral de Bases Administrativas, punto 28.2. C:  

 Donde dice:   

28.2. C.  El plazo Total Ofertado será el declarado por el proponente, con 
un máximo de 541 días corridos establecidos por el Instituto.  

  

 Debe decir:   

 28.2. C.  El plazo Total Ofertado será el declarado por el proponente, con 
un máximo de 350 días corridos establecidos por el Instituto.  

  

 C) En el numeral de Bases Administrativas, punto 56:  
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 Donde dice:   

 56.  Cronograma de entregas de la etapa diseño:   

Entrega  Plazo máximo de entrega  

Entrega Nº  1  60 días corridos contados 
desde la entrega de terreno.  

Entrega Nº  2  141 días corridos contados 
desde la entrega de terreno.  

 Se contemplan los siguientes plazos para revisión de las 
entregas o etapas de avance de los diseños, por parte de la 
I.T.O.D.:   

Entrega  Plazo de revisión  

Entrega Nº  1   15 días hábiles contados 
desde la fecha de la entrega.  

Entrega Nº  2  10 días hábiles contados 
desde la fechas de la entrega.  

 El plazo máximo para el desarrollo del diseño será de 141 días 
corridos, incluido el plazo de la primera revisión.   

 Debe decir:   

56.  Cronograma de entregas de la etapa diseño:   

Entrega  Plazo máximo de entrega  

Entrega Nº  1  40 días corridos contados 
desde la entrega de terreno.  

Entrega Nº  2  100 días corridos contados 
desde la entrega de terreno.  

 Se contemplan los siguientes plazos para revisión de las 
entregas o etapas de avance de los diseños, por parte de la 
I.T.O.D.:  
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 Entrega  Plazo de revisión  

Entrega Nº  1   15 días hábiles contados 
desde la fecha de la entrega.  

Entrega Nº  2  10 días hábiles contados 
desde la fechas de la entrega.  

 El plazo máximo para el desarrollo del diseño será de 100 días 
corridos, incluido el plazo de la primera revisión.   

2º) AGRÉGASE el siguiente Resuelvo Nº 10º, a la Resolución Exenta Nº  469, de 3 de marzo 
de 2022: 

“10º  DÉJASE CONSTANCIA que el objetivo de esta licitación pública es obtener la obra 
terminada de infraestructura deportiva CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL ATLETISMO 
MARIO RECORDÓN, del ESTADIO NACIONAL, para ser utilizada en la ejecución de los XIX 
Juegos Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos, Santiago 2023, por lo que los 
oferentes interesados deben considerar la adopción de todas las medidas necesarias 
para cumplir con el encargo dentro del plazo máximo que se establece en las bases. “ 

3º) ARCHÍVESE por Oficina de Partes, un ejemplar del presenta acto administrativo de 
manera conjunta con la Resolución Exenta Nº  469, de 3 de marzo de 2022.  

4º) PUBLÍQUESE la presente Resolución Exenta en el Sistema de Información de la 
Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, disponible en la red internet, a través del 
sitio ww.mercadopublico.cl.  

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE  
 
  
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  

Distribución:  
- Dirección Nacional;  
- División de Infraestructura;  
- Departamento de Infraestructura;  
- Departamento Jurídico  
- Unidad de Administración   
- Oficina de Partes  

OPV/MRA/mca/MTB/mkb/kic/CSP/PAO

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://ind.ceropapel.cl/validar/?key=22154278&hash=e0a84

ISRAEL FERNANDO CASTRO LOPEZ
DIRECTOR NACIONAL (S)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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