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DECLARA INADMISIBLE OFERTA QUE INDICA Y
ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 858-30-LR22, PARA
EL DISENO Y CONSTRUCCION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEPORTES
COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS,
ESTADIO NACIONAL".

RESOLUCION N° NC-00019/2022

SANTIAGO, viernes, 26 de agosto de 2022

VISTOS:

a) ELD.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado;

b) La Ley N° 19.712, del Deporte;

o) La Ley N© 21.395, de Presupuestos del Sector Plblico para el aifio 2022;

d) El Decreto N° 710 de 11 de septiembre de 2003, del Ministerio de Educacion;

e) La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de
Servicios;

f) El Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886;

g) Los Decretos N° 515y 1198, de 2022, del Ministerio de Hacienda, que identifica Iniciativas
de Inversion que indica;

h) Decreto Exento RA 120891/19/22, de 28 de abril de 2022, de la Subsecretaria de Deportes;
1) Oficio N° 5677, de 23 de diciembre de 2021, del Consejo de Monumentos Nacionales;

D La Resolucion N° 297, de 15 de julio de 2015, del Instituto Nacional de Deportes;

k) La Resolucion Exenta N° 1097, de 10 de mayo de 2022, de la Direccion Nacional del IND, que
Aprueba Bases Técnicas y sus Anexos y Llama a Licitacidn Plblica para Disefio y Construccion de la
Obra "Construccién Polideportivo de Deportes de Contacto y Explanada de Deportes Urbanos,
Estadio Nacional”, modificada por medio de la Resolucién Exenta N°© 1362, de 9 de junio de 2022;
V) Informe de la Comision de Evaluacion de fechas 28 y 30 de junio y 1 de julio de 2022;

m) La Solicitud de Compra N° 459, de 5 de agosto de 2022, del Departamento de
Infraestructura;

n) El Certificado de Habilidad del Registro de Proveedores, de fecha 05 de agosto de 2022;

0) La Resolucidn N° 7, de 2019 y N° 16, de 2020, de la Contraloria General de la Repiblica.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Ley N° 19.712, del Deporte, sefiala que es deber del Estado crear las condiciones
necesarias para el ejercicio, fomento, proteccion y desarrollo de las actividades fisicas y
deportivas, estableciendo al efecto una politica nacional del deporte orientada a la
consecucion de tales objetivos.
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Que, a su vez dicho cuerpo normativo indica que el Estado proveera las actividades
anteriores a través de la prestacidn de servicios de fomento deportivo y de la asignacion de
recursos presupuestarios, distribuidos con criterios regionales y de equidad, de beneficio e
impacto social directo, que faciliten el acceso a la poblacion, especialmente nifios, adultos
mayores, personas en situacion de discapacidad y jovenes en edad escolar, a un desarrollo
fisico y espiritual.

Que, la politica nacional del deporte debe reconocer y fomentar el ejercicio del derecho de
las personas a organizar, aprender, practicar, presenciar y difundir actividades fisicas y
deportivas. Asimismo, contemplara acciones coordinadas de la Administracion del Estado y
de los grupos intermedios de la sociedad destinadas a impulsar, facilitar, apoyar y fomentar
tales actividades fisicas y deportivas en los habitantes del territorio nacional, en
comunidades urbanas y rurales, tanto para el deporte convencional como adaptado, como
también a promover una adecuada ocupacidén de los lugares publicos y privados
especialmente acondicionados para estos fines.

Que, a su vez, el Instituto Nacional de Deportes de Chile tiene entre sus funciones, la de
fomentar la construccidn de recintos e instalaciones deportivos, su modernizacion y
desarrollo, y contribuir con la informacién técnica para estos efectos, asi como para la
gestion eficiente de la capacidad instalada.

Que, el Instituto Nacional de Deportes de Chile administra el recinto Estadio Nacional,
ubicado en Av. Grecia N° 2001, comuna de Nufioa, el cual consta de diversas instalaciones
para la practica de diversos deportes, siendo el principal recinto deportivo del pais.

Que, con el fin de diversificar los recintos y deportes que se practican en el Estadio Nacional,
y a dar cumplimiento al mandato normativo, el Instituto ha determinado como necesario la
construccion de un Polideportivo de Deportes Colectivos y Explanada de Deportes Urbanos
en el Estadio Nacional, infraestructura que sera utilizada para el desarrollo de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Que, el proyecto CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y
EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL, Codigo BIP 40021217-0,
cuenta con recomendacion favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, la Resolucion N° 297, de 15 de julio del 2015, tomada de razon con fecha 23 de julio del
2015, Aprueba Formato Tipo de Bases Administrativas Tipo para la Contratacion de Disefio y
Construccion de Proyectos de Infraestructura Deportiva a Realizarse por el Instituto
Nacional de Deportes de Chile.

Que, por medio de la Resolucion Exenta N°© 1097, de 10 de mayo de 2022, se aprueba bases
técnicas y sus anexos y llama a licitacion pUblica para disefio y construccion de la obra
“CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE
DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL".
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Que, dicho llamado se publicd en el Sistema de Informacidn de la Direccién de Compras y
Contrataciones Piblicas, disponible en la red internet, a través del sitio
www.mercadopublico.cl, ID 858-30-LR22, el dia 10 de mayo de 2022.

Que, por medio de la Resolucion Exenta N° 1362, de 9 de junio de 2022, se realizaron
modificaciones a las bases de la licitacion; modificacion que no implicé una alteracion del
cronograma de la misma.

Que, de acuerdo al cronograma de la licitacion, y segln se consigna en el Informe de la
Comisidn Evaluadora, con fecha 24 de junio de 2021, se procedid a efectuar el Acto de
Apertura Electrénica, constatandose la presentacion de 2 ofertas en el Portal Mercado
PUblico, de los siguientes proveedores:

- Omar Alejandro Ricouuz Bergen, R.U.T. N° 13.821.655-1
- Constructora de Vicente S.A, RU.T.N®© 76.948.230-K

Que, la oferta presentada por Omar Alejandro Ricouuz Bergen, RU.T. N° 13.821.655-1, no
presentd tanto la Garantia de Seriedad de la Oferta como ningln otro antecedente que
permita su evaluacidn, por lo cual fue rechazada al momento de revisar su admisibilidad,
conforme a las disposiciones contenidas en el punto N°® 27 “Revisidén de Admisibilidad”, de
las Bases Administrativas que rigen la licitacion.

Que, continuando con la evaluacion, la oferta del proveedor Constructora de Vicente S.A,
R.U.T. N° 76.948.230-K fue considerada admisible por la Comisidn, siendo conforme los
criterios establecidos en el punto 28 de las Bases Administrativas y Anexo Complementario,
aprobado por medio de la Resolucién Exenta N°© 1097, de 10 de mayo de 2022, del IND.

Que, en base a los criterios, subcriterios y puntajes establecidos en las Bases de Licitacion,
en su Informe de Evaluacion de fecha 1° de julio de 2022, la Comision de Evaluacion propone
adjudicar la Licitacion Pdblica 858-30-LR22, para la contratacion del servicio de
“CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE
DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL", al oferente CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A,,
R.U.T. N° 76.948.230-K, por un monto total a suma alzada de $36.888.888.888 (treintay
seis mil millones ochocientos ochentay ocho mil ochocientos ochentay ocho pesos) IVA
incluido, y un plazo de ejecucién ofertado de 300 (trescientos) dias corridos.

Que, de acuerdo al articulo 11 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el monto adjudicado
sobrepasa el 30% del presupuesto estimado se deben explicitar las razones técnicas y
econdmicas que explican la diferencia.

Que, en virtud de que la oferta sobrepasa los montos recomendados en la ficha IDI del
proyecto, el Instituto Nacional de Deportes solicitd al Ministerio de Desarrollo Social y
Familia la reevaluacion del mismo, acompafiando al efecto antecedentes técnicos y obtuvo
una nueva recomendacion favorable con fecha 18 de julio de 2022.
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18. Que, el mayor costo respecto del originalmente estimado se explica por el alza de costos en
el ambito de la construccion, que se ha incrementado mas rapidamente que el costo de la
vida que ha afectado al pais, tanto debido a la pandemia como al clima de turbulencia que
vive la economia internacional, tal como se consigna en ficha IDI a prop6sito de la nueva
recomendacion otorgada.

19. Que, cabe sefalar ademas que el mayor costo se debe en parte a que al polideportivo que
constituia el proyecto originalmente considerado se le sumd una explanada de deportes
urbanos, lo que explica en parte el mayor costo de la oferta. Dicha explanada permite
aumentar el nimero de disciplinas, y asi al agruparse varias disciplinas en una sola
instalacion permite tener un menor costo por usuario.

20. Que, lainfraestructura licitada corresponde a la que se encuentra destinada a albergar los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, siendo necesario que se
construya con estandares propios del alto rendimiento.

21. Que, através del Decreto N° 1198, de 2022, el Ministerio de Hacienda identifico los nuevos
recursos necesarios para el proyecto, por lo cual se cuenta con la disponibilidad
presupuestaria.

22. Que, se verifica que el proveedor adjudicado se encuentra en estado habil para contratar con
el Estado, como da cuenta el certificado obtenido desde el Registro de Proveedores, con
fecha 05 de agosto de 2022.

23. Que, segln consigna el punto 33 de las bases administrativas Tipo, aprobadas por medio de
la precitada Resolucion N°© 297, de 2015, al momento de adjudicar, el Instituto podra
eliminar algunas partidas ofertadas, siempre que no se desvirtQe el proyecto y no se afecte
el principio de igualdad de los proponentes. Basandose en dicha facultad, se ha determinado
eliminar las partidas 13.3 “Aporte al Espacio PUblico” y 13.6 “Medidas de Mitigacion al
Impacto Vial” del itemizado, dado que se encuentran dentro de los valores proforma, lo cual
no corresponde, dado que se trata de partidas que podria ejecutar el mismo adjudicado y no
un tercero..

24. Que, dicha eliminacion de partidas no afecta laigualdad de los oferentes, toda vez que fueron
cotizadas como proforma por todos ellos, en razon de $200.000.000 para la partida 13.3
“Aporte al Espacio Publico”, y $96.000.000 para la partida 13.6 "Medidas de Mitigacidn al
Impacto Vial”.

RESUELVO:
1. DECLARASE INADMISIBLE la oferta del proveedor Omar Alejandro Ricouuz Bergen, R.U.T. N©

13.821.655-1, por las razones expresadas en el treceavo considerando del presente acto
administrativo.
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2. ADJUDICASE la licitacion pablica ID 858-30-LR22, para la contratacion del servicio de
“CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE
DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL", al oferente CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A,,
R.U.T. N° 76.948.230-K, por un monto total a suma alzada de $36.592.888.888 (treintay
seis mil quinientos noventa y dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos
ochenta y ocho pesos) IVA incluido, y un plazo de ejecucion ofertado de 300 (trescientos)
dias corridos.

El monto anteriormente indicado, incluye la rebaja de las partidas del itemizado 13.3 “Aporte
al Espacio Piblico” y 13.6 “Medidas de Mitigacion al Impacto Vial”.

3. APRUEBASE como parte integrante de las bases de licitacion que rigen este proceso, las
aclaraciones y respuestas formuladas en el sitio web www.mercadopublico.cl bajo el ID 858-
30-LR22.

4. DEJASE CONSTANCIA que el gasto irrogado por un monto total de $36.592.888.888 (treinta
y seis mil quinientos noventa y dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos
ochenta y ocho pesos) IVA incluido, para la contratacion de la “CONSTRUCCION
POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS,
ESTADIO NACIONAL, ESTADIO NACIONAL", se imputara en $1.649.576.000 (mil seiscientos
cuarenta y nueve millones quinientos setenta y seis mil pesos) al Programa 01, Subtitulo 31,
item 02, Asignacion 004, Codigo BIP 40021217-0, del presupuesto vigente del Instituto
Nacional de Deportes de Chile correspondiente al afio 2022. La diferencia se imputara en su
oportunidad al presupuesto del Instituto, sujetandose en todo caso a su disponibilidad
presupuestaria en el respectivo ejercicio.

5. ARCHIVESE, sin tramitar, la Resolucion N° 15, de 8 de agosto de 2022, del IND.
6. PUBLIQUESE la presente Resolucion en el Sistema de Informacion de la Direccion de
Compras y Contrataciones Pidblicas, disponible en la red internet, a través del sitio

www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

IND

Instituto Nacional
de Deportes

ISRAEL F
DIRECTOR NACIONAL (S)
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

OPV/CSP/vho/MPR/LCC/AVF/SQM/MTB/MMO/NGT/mkb

Distribucion:
Direccion Nacional;
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- Departamento de Infraestructura;

- Administracion Estadio Nacional.

- Departamento de Administracion y Gestion de Abastecimiento;
- Departamento de Finanzas.

- Oficina de Partes.-

Documento firmado con Firma Electrénica Avanzada
Documento original disponible en: https://ind.ceropapel.cl/validar/?key=23442857&h:
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